

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΠΟΛΗΣ
ΑΜ. 08/2018

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Κοπή ασφαλτ/δέματος	NET-Δ-1-A0	ΟΙΚ2269 100%	1.1	m	100,00	1,00	100,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	NET-Δ-2.A	ΟΔΟ1132 100%	1.2	m2	8.700,00	3,40	29.580,00	
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									29.680,00 €
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NET-ΟΔΟ-Δ-4	ΟΔΟ 4120 100%	2.1	m2	8.700,00	0,45	3.915,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	NET-ΟΔΟ-Δ-8.A	ΟΔΟ-4521.B1	2.2	m2	8.700,00	10,32	89.784,00	
Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									93.699,00 €
ΣΗΜΑΝΣΗ -ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	NET B-29.4.1	ΟΔΟ 2522 100%	3.1	m2	4,00	104,00	416,00	
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	NET - E-17.1	ΟΙΚ 7788 100%	3.2	m2	900,00	3,80	3.420,00	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	NET - E-17.2	ΟΙΚ 7788 100%	3.3	m2	200,00	19,70	3.940,00	
8	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπληξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	NET -E-15.4-A0	ΟΙΚ-6532 100%	3.4	τεμ.	1.500,00	6,90	10.350,00	
Άθροισμα ΣΗΜΑΝΣΗ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									18.126,00 €
Άθροισμα Βασικές Εργασίες									141.505,00 €
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									25.470,90 €
Μερικό Σύνολο									166.975,90 €

Απρόβλεπτα
Μερικό Σύνολο
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Σύνολο Δαπανών
ΦΠΑ 24,00%
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

25.046,39 €
192.022,29 €
1.526,10 €
193.548,39 €
46.451,61 €
240.000,00 €

ΚΩΣ, 11 / 06 / 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α.α.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ