

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με μονότροχο.	NET ΟΙΚ-Α 10.4	001	ΟΙΚ 1127 100,00%	t 10m	978	2	1.956,00	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	002	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	4500	0,35	1.575,00	
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NET ΟΙΚ-Α 20.31.2	003	ΟΙΚ 2173 100,00%	m3	300	5	1.500,00	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45	004	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	71	16,8	1.192,80	
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	NET ΟΙΚ-Α 20.1.2	005	ΟΙΚ 2101 100,00%	m2	30	5,6	168,00	
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	NET ΟΙΚ-Α 22.2	006	ΟΙΚ 2204 100,00%	m3	65	26,7 * (22,5+4,2)	1.735,50	
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 22.56	007	ΟΙΚ 6102 100,00%	Kg	300	0,35	105,00	
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	008	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	43,5	32,2 * (28+4,2)	1.400,70	
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	NET ΟΙΚ-Α 22.15.2	009	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	182	170	30.940,00	
10	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	010	ΟΙΚ 2252 100,00%	m2	1088	5,6	6.092,80	
11	Καθαίρεσεις. Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για σπές επιφανείας 2,01 m <sup>2</sup> έως 2,50 m <sup>2</sup>	NET ΟΙΚ-Α 22.36.4	011	ΟΙΚ 2268.Δ 100,00%	Τεμ.	2	78	156,00	
12	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	012	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	55	4,5	247,50	
13	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	013	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	60	21,7 * (15,7+6)	1.302,00	
14	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	014	ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	30	26,25 * (20,25+6)	787,50	
Σε μεταφορά:								49.158,80	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								49.158,80	0,00
Αθροισμα Εργασιών :								49.158,80	49.158,80
	<b><u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ</u></b>								
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	015	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	520	15,7	8.164,00	
16	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.45	016	ΟΙΚ 3873 100,00%	m2	520	2,2	1.144,00	
17	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και	NET ΟΙΚ-Α 23.3	017	ΟΙΚ 2303 100,00%	m2	392	5,6	2.195,20	
18	συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και	NET ΟΙΚ-ΣΧ 32.1.3	018	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	43,5	97,4	4.236,90	
19	συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και	NET ΟΙΚ-ΣΧ 32.1.4	019	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	52	105,8	5.501,60	
20	συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 Ξυλότυποι -Οπλισμοί.	NET ΟΙΚ-ΣΧ 32.1.7	020	ΟΙΚ 3216 100,00%	m3	143,06	124,6	17.825,28	
21	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	021	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	10112	1,07	10.819,84	
22	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	022	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	1484	1,01	1.498,84	
23	Γαλβανισμένα βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι εκ χάλυβος B500C διαμέτρου (ή συνολικής διαμέτρου δέσμης) έως Ø12 mm, βάθους έως 0,80m. Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm.	NET Ν ΟΔΟ ΜΕ Β-92.2ΣΧ	023	ΥΔΡ 7025 100,00%	Τεμ.	4100	3	12.300,00	
24	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του	ΑΤΕΚ 3611	024		m	20	66,78	1.335,60	
25	σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-95.1	025	ΟΔΟ 2412 100,00%	m2	45	86,5	3.892,50	
Σε μεταφορά:								68.913,76	49.158,80

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								68.913,76	49.158,80
26	Εφαρμογή Αμφίπλευρων Επιχρισμάτων με Ινοπλέγματα εντός Ανόργανης Μήτρας (σε φέρουσες τοιχοποιίες και στα περιβάλλοντα διαζωματικά στοιχεία σκυροδέματος). Αρμολογήματα ακατεργάστων ύψεων λιθοδομών	NET OIK 071.1.1.2	026		m2	1088	100	108.800,00	
27	Ένεμα υδραυλικού κονιάματος ειδικής σύνθεσης σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος. Τοπική σφράγιση ανοιγμάτων λιθοδομών ή αργολιθοδομών ανωδομών δι' αργών λίθων της ίδιας ποιότητας με τους υπάρχοντες.	NET N ΟΔΟ ΜΕ 082.1ΣΧ	027	ΥΔΡ 7024 100,00%	lt	20000	1,8	36.000,00	
28	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών.	NET N OIK A 043.7.ΣΧ	028	OIK 7102 100,00%	m2	10	34,5	345,00	
29		NET OIK-A 79.33	029	OIK 7933.1 100,00%	m3	8	39,4	315,20	
Αθροισμα Εργασιών :								214.373,96	214.373,96
<b><u>ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</u></b>									
30	Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.	NET OIK-A 61.13	030	OIK 6116 100,00%	m	50	2,6	130,00	
31	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET OIK-A 71.21	031	OIK 7121 100,00%	m2	850	13,5	11.475,00	
32	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου.	NET OIK-A 71.83	032	OIK 7181 100,00%	μμ	300	28	8.400,00	
33	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές.	NET OIK-A 71.61.3	033	OIK 7163 100,00%	m2	120	22,5	2.700,00	
34	Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο	NET OIK-A 71.76.3	034	OIK 7178 100,00%	m2	60	4,5	270,00	
35	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ. Λάξευση με κτένα σαγρέ Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών.	NET OIK-A 49.1.2	035	OIK 3213 100,00%	m	25	19,7	492,50	
36	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	NET OIK-A 46.10.4	036	OIK 4664.1 100,00%	m2	106	33,5	3.551,00	
37	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NET OIK-A 77.80.1	037	OIK 7785.1 100,00%	m2	580	9	5.220,00	
38	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET OIK-A 77.84.2	038	OIK 7786.1 100,00%	m2	570	12,4	7.068,00	
Σε μεταφορά:								39.306,50	263.532,76

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								39.306,50	263.532,76
39	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	039	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	1040	10,1	10.504,00	51.510,50
40	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.15	040	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	1000	1,7	1.700,00	
Αθροισμα Εργασιών :								51.510,50	51.510,50
<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									
41	Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.21.3	041	ΟΙΚ 7523 100,00%	m2	20	67,5	1.350,00	51.510,50
42	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.31.4	042	ΟΙΚ 7534 100,00%	m2	15	95	1.425,00	
43	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με διπλη γυψοσανίδα.	NET ΟΙΚ-Α 50.10	043	ΟΙΚ 4713 100,00%	m2	380	56	21.280,00	
44	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 60x30 cm, κολλητά	NET ΟΙΚ-Α 73.26.4	044	ΟΙΚ 7328.1 100,00%	m2	100	36,5	3.650,00	
45	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια μετσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσειςτσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.36.1	045	ΟΙΚ 7335 100,00%	m2	320,82	18	5.774,76	
46	ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ LAMINATE Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	NET N ΟΙΚ Α 053.1.1ΣΧ	046	ΟΙΚ 5301 100,00%	m2	130	27,5	3.575,00	
47	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά). Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, μετσιμεντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	NET ΟΙΚ-Α 73.61.3	047	ΟΙΚ 7363 100,00%	m2	20	22,5	450,00	
48	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.1.2	048	ΟΙΚ 7503 100,00%	m2	5	84	420,00	
49	Λοιπά μαρμαρικά. Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ.	NET ΟΙΚ-Α 75.80	049	ΟΙΚ 7578 100,00%	μμ	5	145	725,00	
50	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,	NET ΟΙΚ-Α 78.30.1	050	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	329	25,9	8.521,10	
51	διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET ΟΙΚ-Α 61.30	051	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	1500	3,1	4.650,00	
Σε μεταφορά:								51.820,86	315.043,26

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								51.820,86	315.043,26
52	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.3	052	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	190	36	6.840,00	58.660,86
Αθροισμα Εργασιών :								58.660,86	
<b><u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</u></b>									
53	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές από meranti -Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία Meranti. Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	NET N ΟΙΚ-Α 054.40.2Σ Χ	053	ΟΙΚ 5441.2 100,00%	m2	9,54	1100	10.494,00	58.660,86
54	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m². Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Κρεμάστρες (port-manteau) απλές. Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα. Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού. Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα. Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-ΣΧ54.20.2	054	ΟΙΚ 5422 100,00%	m2	25,23	901	22.732,23	
55	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED).	NET ΟΙΚ-Α 56.11	055	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	Τεμ.	4	33,5	134,00	
56	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 56.16	056	ΟΙΚ 5616 100,00%	μμ	20	28	560,00	
57	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους. Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία pitch-pine	NET ΟΙΚ-Α 56.23	057	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	8	225	1.800,00	
58	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 65.25	058	ΟΙΚ 6530 100,00%	m2	35	45	1.575,00	
59	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών.	NET ΟΙΚ-Α 78.21	059	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	20	56	1.120,00	
60	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 54.46.1	060	ΟΙΚ 5446.1 100,00%	m2	35,97	118	4.244,46	
61	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 76.22.2	061	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	25,23	45	1.135,35	
62	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 62.22	062	ΟΙΚ 6222 100,00%	Kg	250	7,3	1.825,00	
63	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 53.50.5	063	ΟΙΚ 5355 100,00%	μμ	130	6,5	845,00	
64	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 65.1.3	064	ΟΙΚ 6501 100,00%	m2	13	155	2.015,00	
65	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 61.21	065	ΟΙΚ 6121 100,00%	Kg	100	3,4	340,00	
Αθροισμα Εργασιών :								48.820,04	48.820,04
<b><u>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u></b>									
Σε μεταφορά:								0,00	422.524,16

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	422.524,16
66	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περιλιοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	NET ΟΙΚ-Α 35.2	066	ΟΙΚ 3504 100,00%	m3	35	110	3.850,00	
67	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σφυρήλατα κηκλιδώματα. Πολυσυνθέτου σχεδίου	NET ΟΙΚ-Α 64.6.2	067	ΟΙΚ 6407 100,00%	Kg	200	13,5	2.700,00	
68	Επιστεγάσεις. Αρμολάμπιτρα. Αρμολάμπιτρα αρμών εύρους 100 mm	NET ΟΙΚ-Α 72.47.2	068	ΟΙΚ 7246 100,00%	μμ	30	56	1.680,00	
69	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	NET ΟΙΚ-Α 79.37	069	ΟΙΚ 7936 100,00%	μμ	30	11,2	336,00	
70	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 60 mm.	NET N ΟΙΚ Α 079.40.1	070	ΟΙΚ 7940 100,00%	m2	270	14,5	3.915,00	
71	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ.	NET ΟΙΚ-Α 79.1	071	ΟΙΚ 7901 100,00%	m2	400	1,7	680,00	
72	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-Α 79.48	072	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	320	12,3	3.936,00	
73	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	NET ΟΙΚ-Α 79.16.1	073	ΟΙΚ 7914 100,00%	m2	320	0,55	176,00	
74	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), σπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	NET ΟΙΚ-Α 79.11.2	074	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	400	13,5	5.400,00	
75	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials). Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic).	NET ΟΙΚ-Α 79.70.2	075	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	320	16,7	5.344,00	
Αθροισμα Εργασιών :								28.017,00	28.017,00
<b>ΔΙΚΤΥΑ</b>									
<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>									
76	Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Φ32 mm πάχους τοιχώματος .... mm	NET ΗΛΜ Ν8041.5	076		m	30	16,97	509,10	
77	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ 16 mm πάχους τοίχ. 2,00 mm εντός σπирαλ Φ28,	NET ΗΛΜ 8043.5.1	077		m	100	3,34	334,00	
78	Συλλέκτης ορειχάλκινος Διατομής 1", 4 εξόδων Ηλιακός Θερμοσίφωνας χωρητικότητας 200lit,	ΑΤΗΕ 8106.2	078		Τεμ.	6	59,61	357,66	
79	επιλεκτικός 4m2 συλλεκτικής επιφάνειας χωρητικότητας 200 l με ηλεκτρική αντίσταση 4kW	Η/Μ 8257.1.5.1	079	ΗΛΜ 24 100,00%	Τεμ.	1	1666,55	1.666,55	
Σε μεταφορά:								2.867,31	450.541,16

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								2.867,31	450.541,16
80	Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Φ26 mm πάχους τοιχώματος .... mm	NET ΗΛΜ Ν8041.4	080		m	20	11,82	236,40	3.103,71
Αθροισμα Εργασιών :								3.103,71	
81	<b>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ</b> Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως με το κάλυμα Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m με το κάλυμα	NATHE 8066.2.2.1	081		Τεμ.	5	70	350,00	3.103,71
82	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ATHE Ν8151.10	082	ΗΛΜ 14 100,00%	Τεμ.	1	202,13	202,13	
83	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Στόμιο	ATHE Ν8152	083	ΗΛΜ 5 100,00%	Τεμ.	1	174,08	174,08	
84	οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό διάφραγμα Διαμέτρου 6 ins Από αλουμίνιο	ATHE 8543.1.1.2	084	ΗΛΜ 36 100,00%	Τεμ.	9	24,27	218,43	
85	Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων διαστάσεων 38 X 31 cm	H/M Ν8180.1	085		Τεμ.	4	173,03	692,12	
86	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33 X 51 cm	ATHE Ν8180.1	086		Τεμ.	1	173,03	173,03	
87	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35cm. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως, το κάλυμμα και τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.3	087		Τεμ.	4	266,16	1.064,64	
88	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.2	088		Τεμ.	1	297,61	297,61	
89	Σιφώνι ανοξειδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE Ν8049.1	089		Τεμ.	4	66,71	266,84	
90	Αξονικός ανεμιστήρας , παροχής 450 - 850 m3/h	ATHE Ν8570.2	090		Τεμ.	1	408,53	408,53	
91	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ATHE Ν8160.13	091	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	212,1	212,10	
92	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	ATHE 8042.1.2	092	ΗΛΜ 8 100,00%	m	50	12,38	619,00	
93	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 63 mm	ATHE 8042.1.4	093	ΗΛΜ 8 100,00%	m	10	16,98	169,80	
94	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 75 mm	ATHE 8042.1.5	094	ΗΛΜ 8 100,00%	m	35	17,62	616,70	
95	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	ATHE 8042.1.7	095	ΗΛΜ 8 100,00%	m	65	24,64	1.601,60	
96	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 125 mm	ATHE 8042.1.9	096	ΗΛΜ 8 100,00%	m	15	26,06	390,90	
97	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 160 mm	ATHE 8042.1.11	097	ΗΛΜ 8 100,00%	m	2	30,1	60,20	
98	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ATHE 8042.1.3	098	ΗΛΜ 8 100,00%	m	15	12,7	190,50	
Σε μεταφορά:								7.708,21	453.644,87

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								7.708,21	453.644,87
Αθροισμα Εργασιών :								7.708,21	7.708,21
99	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b> Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 X 16 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm2	ΑΤΗΕ 8773.6.6	099	ΗΛΜ 47 100,00%	m	30	18,2	546,00	
100	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 6 mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.4	100	ΗΛΜ 46 100,00%	m	15	13,44	201,60	
101	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.2	101	ΗΛΜ 44 100,00%	m	400	1,35	540,00	
102	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.3	102	ΗΛΜ 44 100,00%	m	400	1,5	600,00	
103	Πίνακας διανομής Χωνευτός 4Σ. 48Στ. IP30, εντοιχισμένος, προστασίας IP 30 διαστ 73.4 x 30 cm μεταλλοπλαστικός	ΝΑΤΗΕ 8840.1.3	103		Τεμ.	1	161,51	161,51	
104	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.2	104	ΗΛΜ 46 100,00%	m	50	8,7	435,00	
105	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	105	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	20	6,61	132,20	
106	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	106	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	17	5,16	87,72	
107	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	107	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	43	12,38	532,34	
108	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.1	108	ΗΛΜ 46 100,00%	m	30	7,68	230,40	
109	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 Α	NET ΗΛΜ 8915.1.6	109	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	1	52,12	52,12	
110	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.2	110	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	10	13,1	131,00	
111	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.3	111	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	19	15,09	286,71	
112	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας εξωτερικού χώρου με λαμπτήρα LED 8W	NET ΗΛΜ Ν981.10	112	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	6	33,67	202,02	
113	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.4	113	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	1	13,84	13,84	
114	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.5	114	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	1	42,35	42,35	
115	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8915.2.5	115	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	1	24,58	24,58	
Σε μεταφορά:								4.219,39	461.353,08

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								4.219,39	461.353,08
116	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976.	ATHE N8739.13.1.2Γ	116	HΛM 34 100,00%	m	20	21,93	438,60	
117	Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm. Ενδεικτικές Λυχνίες ράγας 3 LED	NATHE 8915.1.5.2	117		Τεμ.	2	16,71	33,42	
118	Ενδεικτική Λυχνία ράγας LED	NATHE 8915.1.5.1	118		Τεμ.	2	9,37	18,74	
119	Ρελέ διαφυγής 30mA εντασεως 4x40 A	NATHE 9389.5	119		Τεμ.	1	45,58	45,58	
120	Πρίζα Τηλεοράσεως ή τηλεφώνου ή data με το κυτίο	NATHE 8826.3.2.2	120		Τεμ.	8	13,72	109,76	
121	Καλώδιο UTP κατηγορίας 6 4 ζευγών	ATHE 8796.1.1.2	121	HΛM 48 100,00%	m	150	4,28	642,00	
122	Φωτιστικό downlight LED 24W 230V IP54	HΛM 8971.1.1	122	HΛM 59 100,00%	Τεμ.	62	27,94	1.732,28	
123	Φωτιστικό σώμα LED, τοίχου ή οροφής χωνευτό ή επίτοιχο LED 13W	ATHE 8982.1.4.2	123	HΛM 60 100,00%	Τεμ.	6	27,24	163,44	
124	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	NATHE 8731.2.3	124		m	20	3,98	79,60	
125	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	NATHE 8731.1.2	125	HΛM 41 100,00%	m	150	3,96	594,00	
126	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	ATHE 8735.2.2	126	HΛM 41 100,00%	Τεμ.	60	4,95	297,00	
127	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ATHE 8735.2.1	127	HΛM 41 100,00%	Τεμ.	60	3,81	228,60	
128	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.3	128	HΛM 46 100,00%	m	15	7,68	115,20	
129	Καλώδιο τύπου NYG για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm <sup>2</sup>	ATHE N8773.6.4	129	HΛM 47 100,00%	m	15	13,31	199,65	
130	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.2	130	HΛM 46 100,00%	m	200	5,92	1.184,00	
131	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.1	131	HΛM 46 100,00%	m	200	5,38	1.076,00	
132	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών απλός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	NATHE 8731.1.3	132		m	150	5,29	793,50	
Αθροισμα Εργασιών :								11.970,76	11.970,76
<b>ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>									
133	Δοχείο αδρανείας , κυλινδρικό κατακόρυφο με μόνωση, κατάλληλο για ψύξη - θέρμανση, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο Χωρητικότητας 200 lt	ATHE 8473.4.4	133	HΛM 23 100,00%	Τεμ.	1	623,32	623,32	
134	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 25 l Κυκλοφορητής νερού	ATHE 8473.1.3	134	HΛM 23 100,00%	Τεμ.	1	269,42	269,42	
135	ηλεκτρονικός χαμηλής πίεσεως Παροχής από 4,00 έως & 6,00 m <sup>3</sup> /h	ATHE 8605.1.3	135	HΛM 21 100,00%	Τεμ.	1	1739,79	1.739,79	
136	Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Φ26 mm πάχους τοιχώματος .... mm	NET HΛM N8041.4	136		m	128	11,82	1.512,96	
137	Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Φ50 mm πάχους τοιχώματος ..4,50 mm	NET HΛM N8041.7	137		m	28	18,76	525,28	
Σε μεταφορά:								4.670,77	473.323,84

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός	Αρ.	Άρθρο	Μονάδα	Ποσό	Τιμή	Δαπάνη
-----	----------------	---------	-----	-------	--------	------	------	--------

		Αρθρου	Τιμ.	Αναθεώρησης	ητα	(€)	Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:							4.670,77	473.323,84	
138	Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Πολυστρωματική Σωλήνα με μόνωση Φ20 mm πάχους τοιχώματος .... mm	NET ΗΛΜ N8041.3	137		m	162	5,88	952,56	
139	Αντλία Θερμότητας ψυκτικής - Θερμικής απόδοσης 30Kw	ΑΤΗΕ 8552.2.2	139	ΗΛΜ 37 100,00%	Τεμ.	1	6723,35	6.723,35	
140	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 12.000btu/h	ΑΤΗΕ 8536.1.4	140	ΗΛΜ 32 100,00%	Τεμ.	3	416,49	1.249,47	
141	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 12.000btu/h	ΑΤΗΕ 8536.1.3	141	ΗΛΜ 32 100,00%	Τεμ.	5	386,33	1.931,65	
142	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 9000btu/h	ΑΤΗΕ 8536.1.2	142	ΗΛΜ 32 100,00%	Τεμ.	2	357,74	715,48	
Αθροισμα Εργασιών :								16.243,28	16.243,28
<b>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
143	Πυροσβεστικό ερμάριο απλού υδροδοτικού δικτύου πλήρες	NET ΗΛΜ N820.1.1.5	143		Τεμ.	2	49,33	98,66	
144	Πυροσβεστήρας τύπου ΡΑ6, φορητός γομώσεως 6 kg	NET ΗΛΜ N820.1.1.2	144		Τεμ.	4	49,27	197,08	
145	Αγωγός τύπου NYLHY διατομής 4Χ1 mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ N8752.3	145		m	140	1,98	277,20	
146	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών.	NATHE 8840.2.1.7	146		Τεμ.	1	280,95	280,95	
147	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	ΑΤΗΕ N62.1.1	147	ΗΛΜ 62 100,00%	Τεμ.	13	41,77	543,01	
148	Φαροσειρήνα	ΑΤΗΕ N8983.5.1.1	148	ΗΛΜ 60 100,00%	Τεμ.	2	74,8	149,60	
149	Μπουτόν πυρασφαλείας 24 V d.c.	NATHE 8983.5.1.2	149		Τεμ.	3	28,55	85,65	
150	Φωτιστικό ασφαλείας LED 8 Watt	NET ΗΛΜ N8987.1	150	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	17	64,52	1.096,84	
Αθροισμα Εργασιών :								2.728,99	2.728,99

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>492.296,11</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>88.613,30</b>
Σύνολο :		<b>580.909,41</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b>	<b>87.136,41</b>
Σύνολο :		<b>668.045,82</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>99.152,47</b>
Σύνολο :		<b>767.198,29</b>
Απολογιστικά(Διαχείριση Προϊοντων Καθαίρεσης)		<b>20.000,00</b>
ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		<b>3.400,00</b>
Σύνολο :		<b>790.598,29</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>17,00%</b>	<b>134.401,71</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>925.000,00</b>

Κως 30 / 03 / 2026  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Κως 30 / 03 / 2026

  
**ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
**Εμμανουήλ Κ. Καπρινιώτης**  
**ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ