

Ημ/νια Δημιουργίας: 25/08/2021 11:37:24

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182737

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου
Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας
Πυλίου Δήμου Κω (Α.Μ.:49/2020)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|-----------|------------------|
| Ιδία μέσα | 15.7336. 0019 |
|-----------|------------------|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 51.300,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182737

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου
Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας
Πυλίου Δήμου Κω (Α.Μ.:49/2020)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|-----------|------------------|
| Ιδία μέσα | 15.7336.00 19 |
|-----------|------------------|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 51.300,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2B8BC739664273C97CD7284B9DB7CD3C

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

| Ομάδες | Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) | |
|-----------------------------|--|-------------|
| | Ολογράφως | Αριθμητικώς |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2B8BC739664273C97CD7284B9DB7CD3C

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

| A/A | Ομάδες Εργασιών | Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|-----|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 24.631,62 | % | |
| | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 7.650,00 | % | |
| | Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: | 32.281,62 | Π1: | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----|------|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | 5.810,69 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: | 38.092,31 | Π2: | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$ | % |
|--|---|

| | | | |
|--|-----------|--------------------|------|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 5.713,85 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 43.806,16 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 39,99 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 43.846,15 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2B8BC739664273C97CD7284B9DB7CD3C