

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	1.1	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	2800	3,4	9.520,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	1.2	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	20500	0,45	9.225,00	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	1.3	ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00%	t	950	87,19	82.830,50	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	1.4	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	12000	8,47	101.640,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α	1.5	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	8500	10,07	85.595,00	
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	1.6	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1700	3,8	6.460,00	
7	Προσαρμογή στάθμης (ανύψωση) υφιστάμενων φρεατίων οποιουδήποτε τύπου και διάστασης με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ 016.7.1.Σ Χ	1.7	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	40	100	4.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :								299.270,50	299.270,50

Εργασίες Προϋπολογισμού	<b>299.270,50</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>
Σύνολο :	<b>353.139,19</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>
Σύνολο :	<b>406.110,07</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις	<b>62.795,40</b>
Σύνολο :	<b>468.905,47</b>
Απολογιστικά (κόστος διαχείρισης αποβλήτων)	<b>1.000,00</b>
Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών	<b>180,00</b>
Σύνολο :	<b>470.085,47</b>
Σύνολο :	
Φ.Π.Α. (%)	<b>17,00%</b>
Γενικό Σύνολο :	<b>550.000,00</b>

Κως 14/03/2024  
Ο Συντάξας

Κως 15/03/2024  
Θεωρήθηκε  
Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Σαράντος Βασιλείος  
Πολιτικός Μηχανικός

Νεκτάριος Γεωργαντής  
MSc Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ