

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2026 12:02:51

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 219271

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και επέκταση κτιρίου για
χρήση από το 3ο Νηπιαγωγείο Κω

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	ΚΑΕ:0.2 70.31701 03.505
--	-------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 925.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 219271

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και επέκταση κτιρίου για
χρήση από το 3ο Νηπιαγωγείο Κω

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	ΚΑΕ:0.270 .3170103.5 05
---	-------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 925.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F3E196B9B70CEED70C468BB3A63B6F37

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ		
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
ΔΙΚΤΥΑ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F3E196B9B70CEED70C468BB3A63B6F37

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	49.158,80	%	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	214.373,96	%	
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	51.510,50	%	
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.660,86	%	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	48.820,04	%	
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	28.017,00	%	
	ΔΙΚΤΥΑ	41.754,95	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	492.296,11	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	88.613,30		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	580.909,41	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	87.136,41		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	668.045,82	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	3.400,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	671.445,82	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	20.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	691.445,82	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	99.152,47		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	790.598,29	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F3E196B9B70CEED70C468BB3A63B6F37